



ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ ЕООД

европейско финансиране, проектиране и управление на проекти

9700 Шумен, ул. „Любен Каравелов“ №31, тел.: +359 54 800 477, моб. тел.: +359 896 790 033
e-mail: zlatevd@abv.bg, zlatevd@mail.bg, www.iprojects-bg.com

ISO 9001:2008

ISO 14001:2004

OHSAS 18001: 2007

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Изготвяне на технически инвестиционни проекти за инфраструктурни обекти на територията на Община Венец”

ОТ УЧАСТНИК: „ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ” ЕООД,
ЕИК 201495727, гр.Шумен, ул. „Любен Каравелов” 31, 054/800477, zlatevd@abv.bg
Диян Събев Златев

/посочете: фирма на участника, ЕИК, адрес на управление, адрес за коресп., телефон, факс, e-mail, имената на лицето/ата представляващо/и участника по закон или пълномощие/.

УВАЖАЕМА Г-ЖО ЗАМЕСТНИК -- КМЕТ,

1. С настоящото Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас открита процедура, както следва:

ЦЕНА ОБЩО В РАЗМЕР НА 416 860.00 /словом четиристотин и шестнадесет хиляди осемстотин и шестдесет / лв. без ДДС, в т.ч.:

1	Изработване на инвестиционни проекти във фаза: „Технически” за Обект: Реконструкция на улици в населени места на територията на община Венец” в т.ч.:	27 550.00 лв.
1.1.	Подобект: „Реконструкция на ул.”Стара Планина”, ул.”Витоша”, ул.”Дъбрава” в с. Борци, община Венец” – с дължина 1710м;	2 105.00лв
1.2.	Подобект: „Реконструкция на ул.”Китка”, ул.”Тича”, ул.”Мир” в с. Боян, община Венец” – с дължина 890 м;	1 096.00 лв
1.3.	Подобект: „Реконструкция на ул.”Ст.Караджа” и „Х.Димитър”, ул.”Кирил и Методий”, ул.”Бели Лом” в с. Буйновица, община Венец” – с дължина 1010 м	1 243.00лв
1.4.	Подобект: „Реконструкция на ул.”Шипка”, ул.”Хан Крум”, ул.”Мир”, ул.”Кирил и Методий”, ул.”Крайречна” в с. Венец, община Венец” – с дължина 3720 м,	4 579.00 лв
1.5.	Подобект: „Реконструкция на ул.”Дружба”, ул.”В.Левски”, ул.”Тича” в с. Габрица, община Венец” – с дължина 1302 м;	1 603.00 лв
1.6.	Подобект: „Реконструкция на ул.”Демокрация”, ул.”Дружба”, ул.”Еверест” в с. Деница, община Венец” – с дължина 1200 м;	1 477.00 лв
1.7.	Подобект: „Реконструкция на ул.”Черештите”, ул.”Филиз”, ул.”Камчия”, ул.”Паралел” в с. Дренци, община Венец” – с дължина 1670 м;	2 056.00 лв

1.8.	Подобект: „Реконструкция на ул.„Хан Крум“, ул.„Иван Вазов“, ул.„Пролет“ в с. Изгрев, община Венец” – с дължина 1450 м;	1 785.00 лв
1.9.	Подобект: „Реконструкция на ул.„Победа“, ул.„Свобода“, ул.„Камчия“ в с. К. Петко община Венец” – с дължина 2370 м;	2 917.00 лв
1.10.	Подобект: „Реконструкция на ул.„Балчик“, ул.„Ал.Стамболийски“, ул.„Кишинев“, ул.„Капуново“ в с. Осеновец, община Венец” – с дължина 1080 м;	1 329.00 лв
1.11.	Подобект: „Реконструкция на ул.„Добруджа“ и ул.„Кирил и Методий“ в с. Страхилица, община Венец” – с дължина 650 м;	800.00 лв
1.12.	Подобект: „Реконструкция на ул. „Борис III“, ул.„Рила“, ул.„Ст.Планина“ в с. Черноглавци, община Венец” – с дължина 3350 м;	4 124.00 лв
1.13.	Подобект: „Реконструкция на ул.„19 май“, ул.„Хан Омуртаг“, ул.„Никола Вапцаров“, ул. „Рила“ в с. Ясенково, община Венец” – с дължина 1980 м;	2 436.00 лв
2	Изработване на инвестиционни проекти във фаза: „Технически“ за Обект: „Изграждане на стадиони в населени места на територията на община Венец“ в т.ч.:	100 700.00 лв.
2.1.	Подобект: „Изграждане на стадион в имот №000121 по КВС на с. Венец” – площ 8260 м ² ;	42 272.00 лв.
2.2.	Подобект: „Изграждане на стадион в имот № 020062 по КВС на с. Ясенково” – площ 11417 м ² ;	58 428.00 лв.
3	Изработване на инвестиционни проекти във фаза: „Технически“ за Обект: „Изграждане на фитнес на открито в УПИ I, кв.30 по плана на с. Ясенково” – площ 11517 м²;	5 700.00 лв.
4	Изработване на инвестиционни проекти във фаза: „Технически“ за Обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в обществена сграда в УПИ V - 234, кв. 24 , с.Венец“	45 790.00 лв.
5	Изработване на инвестиционни проекти във фаза: „Технически“ за Обект: „Рехабилитация и реконструкция на училищни дворни пространства в Община Венец“ в т.ч.:	22 800.00 лв.
5.1.	Подобект: „Рехабилитация и реконструкция на дворното пространство на ОУ „Христо Смирненски“(УПИ I, кв. 30) с. Ясенково, Община Венец“;	11 400.00 лв.
5.2.	Подобект: „Рехабилитация и реконструкция на дворното пространство на СОУ „Н.Й.Вапцаров“(УПИ I, кв. 36), с.Венец, Община Венец“.	11 400.00 лв.
6	Изработване на инвестиционни проекти във фаза: „Технически“ за Обект: „Преустройство на бившо училище с. Борци в Център за обществена подкрепа (ЦОП)“	31 920.00 лв.
7	Изработване на инвестиционни проекти във фаза: „Технически“ за Обект: „Реконструкция на водопроводни мрежи в населени места на територията на община Венец“ в т.ч.:	182 400.00 лв.
7.1.	Подобект: „Реконструкция на водопроводна мрежа на с.Осеновец, община Венец – дължина 6629 м“;	20 303.00 лв.
7.2.	Подобект: „Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Капитан Петко, община Венец – дължина 5917 м“;	18 122.00 лв.
7.3.	Подобект: „Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Боян, община Венец – дължина 5299 м“;	16 229.00 лв.

7.4.	Подобект: Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Борци, община Венец – дължина 10484 м”;	32 110.00 лв.
7.5.	Подобект: Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Изгрев, община Венец – дължина 31226м”;	95 636.00 лв.

2. Цената за изпълнение е окончателна и не подлежи на увеличение, като посочената стойност включва всички разходи по изпълнение на обекта на поръчката.

3. Предложената стойност е определена при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата.

4. При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да представим гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер на **2 %** от приетата договорна стойност без ДДС, със срок на валидност най – малко 30 (тридесет) календарни дни след приключване изпълнението на договора.

5. Запознати сме с условието на процедурата, че участник, чието предложение е с 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти, ще трябва да докаже как е постигнал тази цена съгласно чл. 70 от ЗОП.

6. Плащането на Цената за изпълнение се извършва при условията и по реда от проекта на договор.

Дата: 21.07.2014г.

(подпис) Защита на

лични данни по ЗЗЛД

Подпис: